
 
RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 
2023 m.  rugsėjo 18 d.  Nr. F.8-22 

Kaunas 
 
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės  

Jurgitos Martinaitienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Elektros 
paslaugos“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kepežinsko, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 
Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2023 m. rugsėjo 13 d. 
posėdžio protokolu Nr. 32-16-70, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

 
I SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos: 
1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti Remonto darbų techninėje specifikacijoje ir darbų 

kiekių žiniaraštyje, ir šiems darbams atlikti būtini kiti darbai bei Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos 
(jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas. 

1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios 
iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai 
yra teigiami, ir pasirašius paskutinį pagal Sutartį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. 

1.3. Įkainis – Sutartyje apibrėžtų Darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) 
nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 
apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius ir 
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą, 
paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pelną kartu su 
galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje ar atsirandančius 
ją vykdant. 

1.4. Kaina – Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų darbų apimtį (kiekį) sumokama 
pinigų suma, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo išlaidos.   

1.5. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų 
kiekius (apimtį) viršijantys Darbų kiekiai ar apimtis. 

1.6. Pagal Sutarties 8 punktą Papildomiems darbams skirtų lėšų suma – mokėtina 
už galimų įsigyti Papildomų darbų kiekį ir (ar) apimtį suma, kuri lygi 5 proc. nuo Pradinės Sutarties 
vertės ir nurodyta Sutarties 4 punkte. 

1.7. Pradinės Sutarties vertė – Rangovo pasiūlymo kaina be PVM, apskaičiuota 
sudauginus preliminarius Darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM ir nurodyta Sutarties 
3 punkte. Į Pradinės Sutarties vertę neįtraukta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutartyje numatytų 
pasirinkimo galimybių (perkamų Darbų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės 
Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

1.8. Remonto darbų techninė specifikacija (toliau – Techninė specifikacija) – 
Užsakovo parengta techninė specifikacija, kurios pagrindu parinktas Rangovas ir kuri yra Sutarties 
dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo 
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pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguota ir Techninė specifikacija. 

1.9. Darbų pradžia – diena, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš statytojo 
(Užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos Darbus. Darbų pradžia negali būti vėlesnė kaip 5 darbo 
dienos nuo Statybvietės priėmimo (Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) iš 
Užsakovo dienos.  

1.10. Darbų užbaigimo dokumentas – galutinis darbų priėmimo ir perdavimo aktas, 
kurį pasirašydami Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas įvykdė visus savo sutartinius 
įsipareigojimus ir perdavė visus atliktus Darbus, o Užsakovas priėmė visus atliktus Darbus, Rangovas 
perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede išvardytus gaminių / dirbinių / įrenginių garantinius 
pasus / garantijas (Užsakovui paprašius). 

1.11. Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo paskutiniojo 
Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiamas statinio paprastasis remontas, t. y. kai iki 
Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašomas Darbų 
užbaigimo dokumentas. 

1.12. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią turi būti pristatoma įranga 
(prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį) ir medžiagos (visa tai, kas turi sudaryti 
Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą) ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir 
jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties 20.1 papunkčiu. 

1.13. Nurodyti darbuotojai – Sutartį vykdysiantys ir Užsakovo nurodytas užduotis 
faktiškai atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir subrangovų, jei jie pasitelkiami, darbuotojus, kurių 
sąrašas turi būti pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, kaip 
reikalaujama Sutarties 21.18 papunktyje.     

1.14. Mediana – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio 
mediana, nurodyta Rangovo pasiūlyme (jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau 
kaip 0 balų), – 2000,00 Eur. 

1.15. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų 
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

 
II SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 
 
2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Darbų užbaigimo 

terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti pastate, esančiame Žuvinto g. 8, Kaune, oro 
kondicionavimo sistemų įrengimo darbus pagal pridedamą Techninę specifikaciją ir Darbų kiekių 
žiniaraštį, perduoti atliktus Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir pateikti 
Darbų užbaigimo dokumentą, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams 
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Kainą 
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 
 
 
 
 



 3 

 
 

III SKYRIUS 
SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 
3. Pradinės Sutarties vertė yra 19 745,00 Eur be PVM. Rangovo pasiūlymo kaina su 

PVM yra 23 891,45 Eur. 
4. Į Pradinės Sutarties vertę neįtraukta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 8 punkte 

nurodytos galimybės įsigyti Papildomų darbų (5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės), kurių poreikis 
paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, ir kuri lygi 987,25 Eur be PVM. Kitos vertės, kurios gali atsirasti 
dėl PVM tarifo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos. 

5. Sutarčiai taikoma fiksuoto Įkainio kainodara. Pradinės Sutarties vertė nustatoma 
pagal fiksuotus Įkainius be PVM. Darbų Įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. 
Darbų Įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir nekeičiami.  

6. Darbams taikomas PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties 
galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Įkainiai dėl to nebus 
keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Įkainius, prie 
jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai 
numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo pakeisti Darbams 
taikomą PVM tarifą sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas PVM 
įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti taikomas 
Darbams, atliktiems po naujo PVM įsigaliojimo.  

7. Bet koks Darbų kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) ir 
(ar) Techninėje specifikacijoje, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, 
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdant Sutartį Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) nurodyta 
preliminari Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės, įsigyjant Papildomus darbus 
pagal Sutarties 8 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte. 
Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties). 

8. Kiekio (apimties) keitimas galimas, neviršijant Sutarties 4 punkte nurodytos sumos. 
Papildomi darbai gali būti įsigyjami, esant šioms aplinkybėms:  

8.1. duomenų apie objekto komunikacijas nebuvimas arba klaidingi duomenys; 
8.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje Techninėje 

specifikacijoje, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;  
8.3. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, 

reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu; 
8.4. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas; 
8.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali 

tinkamai įvykdyti Sutarties ir kurio Rangovas, sudarydamas Sutartį, negalėjo numatyti; 
8.6. kai Techninėje specifikacijoje ir (ar) Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytos 

medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių 
medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.  

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas 
raštu Šalių susitarimu dėl Papildomų darbų pirkimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  

9. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) 
dienos, ar per kitą jam priimtiną laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 1 (vienas) mėnuo, pateikia 
Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų 
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egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų suderinami ir, nenustačius Darbų trūkumų (defektų) 
arba juos Rangovui pašalinus per Sutarties 21.6 papunktyje nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi. 
Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, 
Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu 
būdu: 

9.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 
teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. 

9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 
sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis 
(elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).  

9.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 
elektroniniu būdu. 

Kad būtų sumokėta už pagal atskirą prie Sutarties sudarytą susitarimą perkamus 
Papildomus darbus, Rangovas atliktų Papildomų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti 
Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Papildomų darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, 
matavimo vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, pateikti jų atlikimą pagrindžiančius 
dokumentus.  

10. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas 
sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais atliktų Darbų 
perdavimo ir priėmimo aktais, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo 
dienos. 

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal 
Sutartyje nurodytus Įkainius ir PVM. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau 
Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta Darbų kiekių žiniaraštyje 
(sąmatoje), Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal Darbų kiekių žiniaraštyje 
(sąmatoje) numatytus Darbų įkainius ir Darbų kiekius. 

12. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu 
nesuderino su Užsakovu.  

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių 
gali prireikti Darbams vykdyti. 

14. Galutinė Sutarties kaina yra visų faktiškai atliktų Darbų, numatytų Sutartyje ir prie 
jos sudarytuose susitarimuose, kaina. 

 
IV SKYRIUS 

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)  
 
15. Sutarties keitimas yra dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymas, 

vienų Darbų pakeitimas kitais ar naujų įsigijimas, kai viršijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinės 
Sutarties vertė ir 4 punkte nurodyta Papildomų darbų kiekio (apimties) įsigijimo vertė. Sutarties 
keitimas galimas šiais atvejais: 
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15.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį 
pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

15.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių 
(pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir 
sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą 
išlaidų dubliavimą;  

15.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais 
pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos 
taikymo; 

15.2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus 
Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos: 

15.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis; 
15.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais 

pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos 
taikymo; 

15.3. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje; 

15.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 
15.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio 

pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;  
15.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės 

Sutarties vertės; 
15.4.3. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. 
16. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai 

neturi pabloginti Sutarties rezultato. 
17. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis 

(apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimus.  

18. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų Papildomų darbų kainas 
pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y., tik 
nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas: 

18.1. pritaikant Rangovo užpildytame Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) nurodytus 
Įkainius; 

18.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Rangovo užpildytame Darbų kiekių 
žiniaraštyje (sąmatoje) numatyto Įkainio;  

18.3. pritaikant Rangovo užpildytame Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) numatytus 
panašių Darbų Įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;  

18.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) ir netiesiogines 
(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas. 

19. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami 
dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. 
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V SKYRIUS 
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
20. Užsakovas įsipareigoja: 
20.1. perduoti Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybvietės 

perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 

20.2. prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;  
20.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų Darbų; 
20.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos 

Rangovui Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. 
21. Rangovas įsipareigoja: 
21.1. priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybvietės perdavimą išsiuntimo el. paštu dienos; 
21.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę. Grafike nurodomi pagrindiniai 
Darbai, įskaitant Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų 
sumontavimą (išmontavimą), reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų 
statybos darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą 
Užsakovui, Darbų užbaigimą. Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti 
įkainoti atliksimi Darbai (pagal Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 (vieną) 
mėnesį; 

21.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus 
ir statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais, kitų normatyvinių statybos 
dokumentų reikalavimais, Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Techninėje specifikacijoje numatytais 
sprendiniais ir laikydamasis Darbų vykdymo grafike nurodytų terminų savo jėgomis, medžiagomis, 
priemonėmis ir rizika atlikti ir užbaigti Darbus per 3 (tris) mėnesius nuo Darbų pradžios; 

21.4. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus 
reikalavimus; 

21.5. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų 
galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus Darbų rūšį ir 
apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos 
atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus; 

21.6. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų (defektų) vykdant ar perimant Darbus 
ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius Darbų defektų aktą ir skyrus iki 15 (penkiolikos) kalendorinių 
dienų terminą Darbų trūkumams (defektams) pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Darbų 
defektų akte nurodytus Darbų trūkumus (defektus);  

21.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei Darbų negalima atlikti laiku, ir 
nurodyti jų neatlikimo priežastis; 

21.8. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu 
Darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas; 

21.9. atlikdamas Darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei 
tinkamas darbo higienos sąlygas Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir gamtos apsaugą, 
greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
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statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, 
nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme; 

21.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir reikiamos 
kvalifikacijos specialistai. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo 
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį; 

21.11. ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos raštu 
pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą. Darbų (oro kondicionavimo sistemų įrengimo) pabaiga 
laikomas momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei reikia), 
pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas; 

21.12. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti 
Užsakovui 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
patvirtinantį dokumentą (banko / kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo 
draudimo raštą), išduotą banko, kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias 
paslaugas, garantuotojo (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas), ir jo apmokėjimą patvirtinantį 
dokumentą (jeigu pateikiamas kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę verstis šia 
veikla, garantuotojo išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja dokumento 
išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos arba ne trumpiau 
nei 3 (tris) mėnesius. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi 
anksčiau, nei pasirašomas Darbų užbaigimo dokumentas, Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) 
darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos privalo 
pratęsti jo galiojimą arba pateikti naują tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo 
apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, 
turinčio teisę verstis šia veikla, garantuotojo išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Darbų 
užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) 
darbo dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimo dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento 
(jeigu pateikiamas kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę verstis šia veikla, 
garantuotojo išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę kreiptis į 
garantuotoją, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir vienašališkai nutraukti Sutartį dėl 
esminio Sutarties pažeidimo. 

Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo Sutarties vykdymo metu 
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti iš Rangovo per 5 (penkias) 
darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas (užtikrinamas) Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų tinkamas įvykdymas; 

21.13. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs savo 
civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti 
tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti 
nuo Darbų pradžios datos iki užbaigiamas statinio vidaus patalpų paprastasis remontas, t. y. kai iki 
Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašomas Darbų 
užbaigimo dokumentas; 
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21.14. Sutarties galiojimo laikotarpiu sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams 
galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Darbais;  

21.15. Darbų atlikimo metu taikyti šias aplinkos apsaugos priemones:  
21.15.1. bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio 

pakenkti aplinkai, prevencija; 
21.15.2.  susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo mažinimas; 
21.15.3. efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas. 
Užsakovo prašymu privalo pateikti ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius šiame 

papunktyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Nepateikęs Užsakovo prašymu ataskaitos ir 
dokumentų, patvirtinančių šiame papunktyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą, ar nevykdydamas 
šių įsipareigojimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą. 
Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu 
atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį; 

21.16. kartu su paskutiniu darbų priėmimo ir perdavimo aktu Užsakovui pateikti 
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį (kartu su jo 
apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 (trijų) 
metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas.  

Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 
apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi 
būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Kainos; 

21.17. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne 
mažesnio dydžio, nei nurodyta Sutarties 1.14 papunktyje, darbo užmokesčio mėnesio Medianą; 

21.18. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos, pateikti Užsakovui Nurodytų darbuotojų sąrašą (nurodyti vardus, pavardes, gimimo datas) ir 
jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio Medianą. Sąraše Nurodytų darbuotojų  
Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta Sutarties 1.14 papunktyje. Sutarties vykdymo metu 
pasikeitus nurodytai informacijai, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti 
atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą (ši nuostata 
taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų). 

22. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją, 
kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos 
Įkainiams arba Darbams, įskaitant Techninės specifikacijos duomenis. Rangovas patvirtina, kad jis 
atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir 
įvertinti visus Techninės specifikacijos įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. 
Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Techninės specifikacijos sprendiniams ir kad šiuos 
sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė 
apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Techninėje specifikacijoje 
numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus 
Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos.  
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VI SKYRIUS 
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS. NENUGALIMA JĖGA 

 
23. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir 
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar pasunkintų kitos Šalies 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

24. Rangovas: 
24.1. turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino; 
24.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių 

vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau, negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranešti 
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat 
privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant 
informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus; 

24.3. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) 
subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas 
subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti subrangovai privalo pateikti subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių 
yra) atestatus, licencijas ir pan. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas 
nesiremia, subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami 
tuo atveju, jei jų reikalauja Užsakovas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo 
pašalinimo pagrindų arba jei pasitelkiamas naujas subrangovas, kartu su Rangovu sudaro susitarimą 
dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas 
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su 
Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų 
subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties 
pakeitimo. Jei pakeisto subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 
46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo 
nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu; 

24.4. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio 
delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos 
sumos, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus Darbus per Sutarties 10 punkte nustatytą 
terminą; 

24.5. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis; 

24.6. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui, 
jei ta žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai 
vykdomų sutartinių įsipareigojimų; 

24.7. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos apsaugos 
norminių teisės aktų vykdymą statybos vietoje; 

24.8. moka 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo 
mėnesį, jeigu nesilaiko Sutarties 21.17 ir 21.18 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų (taikoma, jeigu 
Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų); 

24.9. moka 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už Sutarties 21.15 
papunktyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą. 
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25. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę iki Darbų atlikimo 
termino, nurodyto Sutarties 31 punkte, pabaigos arba nepašalina Darbų trūkumų (defektų) per 
Sutarties 21.6 papunktyje nurodytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad Darbus 
atlikti ar trūkumus (defektus) pašalinti vėlavo dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, 
Užsakovas pradeda skaičiuoti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) 
dydžio delspinigius nuo pagal Sutartį vėluojamų atlikti ar atliktų su trūkumais Darbų vertės be PVM.  

26. Sutarties 25 punkte nurodytų delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl 
Sutartyje neaptartų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 
Sutarties IV skyriaus nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų 
Užsakovui arba Užsakovo personalui ir pan.). 

27. Užsakovas: 
27.1. turi teisę nemokėti už Darbus, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų trūkumų 

(defektų); 
27.2. Rangovui nepašalinus Darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 21.6 papunktyje 

nustatytą terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie 
pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas 
sumas, taip pat reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius; 

27.3. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir 
terminais. Už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 
0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM;  

27.4. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas 
subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie 
pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 
subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu 
atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų 
mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia 
Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;  

27.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų 
(subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas 
pakeitimo motyvus; 

27.6. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu turi teisę patikrinti, ar Rangovas laikosi 
Sutarties 21.17 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas 
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad 
gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio Medianą Nurodytiems 
darbuotojams. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Užsakovui nepateikia prašomos informacijos, informaciją Užsakovui apie Rangovo 
Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio Medianą turi pateikti pats Rangovas 
prieš tai kreipęsis į minėtą instituciją dėl Užsakovo prašomos informacijos išdavimo. Tuo atveju, jei 
nustatoma, kad Rangovas nesilaiko šių įsipareigojimų (įskaitant ir atvejį, jeigu Nurodytų darbuotojų 
sąraše nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo 
sutartys)), taip pat jeigu nevykdomas Sutarties 21.18 papunktyje nurodytas įsipareigojimas, 
Užsakovas reikalauja Rangovo sumokėti 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už kiekvieną 
pažeidimo mėnesį (taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų). 
Priskaičiuotą baudą Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos. 
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Jei Rangovas nevykdo 21.17 ir 21.18 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų  ir jam ne 
mažiau kaip du kartus yra pritaikyta šiame papunktyje nurodyta sankcija, Užsakovas privalo 
vienašališkai nutraukti Sutartį su Rangovu, nes tokie pažeidimai laikomi esminiu Sutarties pažeidimu 
(taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų). 

28. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos 
tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali 
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio 
laikotarpiui, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį 
Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi 
Darbai, yra:  

28.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
28.2. trečiųjų šalių įtaka; 
28.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
28.4. būtinas papildomas laikas Papildomų darbų viešajam pirkimui atlikti; 
28.5. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma); 
28.6. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
28.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, medžiagų gamybos trikdžiai ir pan.). 
29. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami 

pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus 
Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, medžiagas 
sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir 
išvengti aplinkos taršos.  

30. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties 
nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 
dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu 
Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima 
jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi 
reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure). 

 
VII SKYRIUS  

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI 
 
31. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo Darbų pradžios. 

Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Papildomus 
darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).  

32. Darbų ar Darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, 
pasirašydamas per praėjusį mėnesį ar per kitą Rangovui priimtiną laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis 
kaip 1 (vienas) mėnuo, atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina 
priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktų Darbų kiekius. 
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33. Rangovui savo sąskaita ištaisius visus trūkumus (defektus), nustatytus paskutiniojo 
Darbų perdavimo ir priėmimo metu, ir Užsakovui raštu patvirtinus apie tokį Darbų trūkumų (defektų) 
ištaisymą, surašomas Darbų užbaigimo dokumentas.  

34. Iki Darbų užbaigimo dokumento parengimo Rangovas privalo sutvarkyti Darbų 
atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, šiukšlių ir pan. išgabenimą, Darbų atlikimo vietos 
sutvarkymą, išvalymą. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas Darbų užbaigimo dalyviams 
privalo sudaryti tinkamas sąlygas suremontuotam statiniui apžiūrėti. 

 
 

VIII SKYRIUS 
RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 
35. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties 

po kiekvieno Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti 
nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip 
pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

36. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas 
(skaičiuojant nuo Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos) 5 metų (nurodoma Rangovo 
pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma), 
paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta 
šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas privalo savo 
sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, 
Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

37. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 
trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo Darbus. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, 
kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti Darbų trūkumai (defektai) arba jų ištaisymas garantinio 
laikotarpio metu.  

Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika per Darbų defektų akte nustatytą terminą (iki 
15 (penkiolikos) kalendorinių dienų) pašalinti Darbų trūkumus (defektus) (atlikti Darbus, jeigu tie 
Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio 
Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu), pašalinti Darbų trūkumų (defektų) ir jų šalinimo 
sukeltą žalą.  

38. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina Darbų 
trūkumų (defektų) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimu sukeltos žalos per Sutarties 
37 punkte nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius 
asmenis pašalinti Darbų trūkumus (defektus) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo 
sukeltą žalą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su 
Darbų trūkumų (defektų) sukelta žala ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir (ar) Darbų trūkumų 
(defektų)  šalinimu sukeltos žalos pašalinimu. 

39. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų trūkumų (defektų), tos Darbų dalies 
garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus 
(defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų) 
pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

40. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. 
Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių 
garantijų įgyvendinimo. 
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IX SKYRIUS 

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 
 

41. Sutartis įsigalioja: 
41.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo kvalifikuotais 

elektroniniais parašais ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos 
pateikia Užsakovui Sutarties 21.12 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo 
apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, 
turinčio teisę verstis šia veikla, garantuotojo išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas); 

41.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Šalys ir 
patvirtina antspaudais, jei antspaudą Šalis turėti privalo, ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 21.12 papunktyje nurodytą Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas kredito unijos, 
draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę verstis šia veikla, garantuotojo išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas). Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 
vieną abiem Šalims; 

41.3. atlikus 41.1 ar 41.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena 
laikytina jos pasirašymo diena. 

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas 
kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę verstis šia veikla, garantuotojo išduotas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir 
tokiu atveju Sutartis neįsigalioja.  

42. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų 
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo 
pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos 
pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims 
pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) (kai sudaryta 
popierinė Sutartis). 

43. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.  

44. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, 
pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme 
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą 
Sutarties sąlygą nesutinkanti Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje 
susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi.  

45. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

46. Kiekviena iš Šalių vienašališkai nutraukia Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 
14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba 
netinkamai juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi 
šie atvejai: 
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46.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti 
savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, 
kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

46.2. Rangovas Sutarties 21.12 papunktyje nustatytu terminu nepratęsia Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo arba nepateikia naujo Sutartyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas kredito unijos, draudimo 
bendrovės ar kito, turinčio teisę verstis šia veikla, garantuotojo išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas); 

46.3. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai 
neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo; 

46.4. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti 
Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys; 

46.5. Rangovas pakartotinai nevykdo Sutarties 21.15 papunktyje nurodytų 
įsipareigojimų; 

46.6. Rangovas nevykdo Sutarties 21.17 ir 21.18 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų 
dėl darbo užmokesčio mėnesio Medianos ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 27.6  
papunktyje nurodyta sankcija (jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta 0 balų, šis papunktis 
netaikomas); 

46.7. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei 
60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos; 

46.8. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus; 
46.9. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties 

pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.  

47. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 
90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka apie tai Rangovui pranešdamas raštu. 

48. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties 
nutraukimu susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo nevykdomų ar netinkamai vykdomų 
sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

 
X SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 
 

49. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais 
ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

50. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o 
nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinės 
vietą. 

51. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir 
bendrauti lietuvių kalba. 

52. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai 
per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti 
pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu. 
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53. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu 
Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, 
paskyrimo“ paskirti atsakingi asmenys: 

53.1. už Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas; 
53.2. už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Kauno lopšelio-darželio 

„Žuvintas“ direktorės 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-81 paskirta direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams Birutė Rimkienė.  

54. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys: 
54.1. Remonto darbų techninė specifikacija, 4 lap. 
54.2. Rangovo užpildyto Darbų kiekių žiniaraščio (sąmatos) kopija, 2 lap. 
54.3. Darbų vykdymo grafiko ir pinigų srautų prognozės kopija, ... lap. 
54.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ....................., ... lap. 
54.5. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties 

vykdymą, sąrašas, .1. lap. 
54.6. Nurodytų darbuotojų sąrašas (pridedamas, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų 

buvo skirta daugiau kaip 0 balų), ... lap. 
54.7. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei 

pasitelkiami subrangovai), ... lap. 
54.8. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias Rangovas taikys 

vykdydamas Sutartį, apibūdinimas, arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas 
(priklausomai nuo to, kokie aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai buvo pateikti 
Rangovo kvalifikacijos vertinimui), 1 lap. 

 
XI SKYRIUS 

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS 
 

UŽSAKOVAS 
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ 
Įstaigos kodas 191639368 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
Žuvinto g. 8, LT-51420 Kaunas 
A. s. LT774010042501368648 
Tel.  8 600 59033 
El. paštas:  zuvintodarzelis@gmail.com 
 
 
Direktorė 
 
                                                           A. V. 
.................................................... 
                  (parašas) 
 Jurgita Martinaitienė 
 

RANGOVAS 
UAB „Elektros paslaugos“ 
Įstaigos kodas 134848272 
PVM mokėtojo kodas LT348482716 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
Jonavos g. 62A, 44192 Kaunas 
A.s. LT507300010002275843 
Tel. 8 37 422185 
El. paštas: info@elektrospaslaugos.lt 
 
Direktorius 
 
                                                     A. V. 
........................................ 
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Sutarties 1 priedas 
 

                                   REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

Rangovas turi atvykti į ikimokyklinės įstaigos Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ patalpas adresu:                 
Žuvinto g. 8, Kaunas ir savarankiškai įsivertinti numatomus atlikti darbus bei įrangos montavimo galimybes. 

Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai:  Kauno lopšelio-darželio „Žuvintas“ direktoriaus pavaduotoja ūkio 
reikalams Birutė Rimkienė, Žuvinto g. 8, Kaunas, tel. 8 659 53821.  

Rangovas, montuojant įrangą, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, laikytis saugaus darbo, gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti montuojama taip, kad patalpose esanti 
kita įranga, įrenginiai bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius. 

Rangovas, sumontavęs įrangą, turi sutvarkyti įrangos įrengimo vietą, išvežti ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka sutvarkyti susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). 

Patalpų planai pateikti priede Nr.1  

 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti techninėje specifikacijoje dokumentuose, 
pirkimo dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo - derinimo darbus atliekantis Rangovas privalo būti 
susipažinęs su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
Priduodant objektą Rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. 
Rangovas privalo pateikti konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio 
aptarnavimo aprašymus. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba. Visos išmontuotos medžiagos 
grąžinamos Užsakovui.  

    
   

2.1. Išorinis Split tipo vėsinimo įrenginys 
 

Patalpų vėsinimui/šildymui numatyta Split oro kondicionavimo sistema (prie kiekvieno vidinio bloko 
jungiama atskira išorinė dalis). Išorinis Split sistemos lauko blokas su inverteriniu kompresoriumi. Blokas 
komplektuojamas su gamykline automatika, izoliacija, skirtas montuoti lauke. Išorinis blokas montuojamas ant 
pastato stogo (pastato stogas plokščias) ant guminių atramų, po jomis papildomai paklojant prilydomosios 
(neprilydant) stogo dangos sluoksnį, kad jis į visas puses būtų išsikišęs bent po 5 cm.  

Reikalavimai įrangai: 
Kondicionierių leistinos nominalios šaldymo galių ribos nurodytos kiekvienai patalpai pridedamame patalpų 
plane  
Oro kondicionavimo sistemai naudoti aplinkai nekenksmingą freoną:  R410A arba lygiavertį; 
Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas aušinimo režime:  SEER ≥ 5,9; 
Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas šildymo režime :                           SCOP ≥ 3,9; 
 

2.2. Sieninis vėsinimo sistemos įrenginys 
 

Įrenginiai parenkami pagal vėsinimo poreikius, išlaikant leistinus gamintojo atstumus tarp vidinių ir 
išorinių kondicionieriaus blokų, bei aukščių skirtumus. Įrenginių sukeliamas triukšmas neturi viršyti Lietuvos 
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“ nurodyto leistino triukšmo lygio. Vidinis blokas montuojamas ant sienos. Vidinių blokų 
montavimo vietas tikslinti vietoje su užsakovu. Vidinis ir išorinis blokas sujungiami variniais izoliuotais 
vamzdžiais. Ryšiams tarp vidinio ir išorinio blokų palaikyti naudojami komunikaciniai kabeliai. Visi išorinį ir 
vidinius blokus jungiantys vamzdžiai, vidinių blokų kondensato nubėgimo vamzdžiai turi būti montuojami 
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pasinaudojant ventiliacines šachtas, patalpų viduje į PVC instaliacinius lovius. Oro kondicionavimo sistemos 
vidiniame bloke turi būti reguliuojamos oro paskirstymo mentelės tiek vertikaliai tiek horizontaliai, kurios leidžia 
efektyviau vėsinti visą patalpą. Kondicionieriaus vidinis blokas komplektuojamas su valdymo pulteliu. 
 

2.3. Variniai vamzdžiai 
 

Kondicionierių pajungimui naudojami gamykliškai izoliuoti antikondesacine izoliacija vamzdynai. 
Variniai vamzdžiai jungiami lituojant. Naudojami vamzdžių tvirtinimai turi būti izoliacijos nepažeidžiančio tipo. 
Neleistina montuoti vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdžiu dėl galimos galvaninės vamzdyno 
korozijos. Vamzdžių sujungimui naudojamasi montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo 
nurodymus. Atviri vamzdžių galai turi būti uždengti iškarto po sumontavimo. Varinių vamzdžių lauke apsaugai 
naudojamas lauko sąlygoms tinkantis apsauginis gofruotas vamzdis. 
 

2.4. Varinių vamzdžių fasoninės dalys 
 

Fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų vamzdynų. Fasoninės 
dalys turi būti masinės (gamyklinės) gamybos bei pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdynai į kuriuos 
jos įmontuojamos. 

 
2.5. Kondensato siurbliukas 

 
Kondensato siurbliukas skirtas kondensato nuvedimui iš vidinio bloko, kai to neįmanoma padaryti savitaka. 

Siurbliukas turi būti minimalių matmenų, kad tilptų už kondicionieriaus vidinio bloko ar instaliaciniame lovyje. 
Našumas -  ne mažiau 5 l/h; 
Pakėlimo aukštis - ne mažiau 5 m. 
 

2.6. Kondensato nuvedimo vamzdynai 
 

Kondensatui nuo įrenginių nuvesti turi būti naudojami PVC (polivinilchloridas) klijuojami vamzdžiai, 
lankstūs gofruoti PVC nuotekų vamzdžiai arba lankstūs kondensato vamzdeliai. Kondensato nuotekų vamzdį per 
sifoną nuvesti į artimiausią nuotekų sistemą arba išvesti ant stogo. 
 

2.7. Elektros kabeliai 
 
       Oro kondicionierių elektros pajungimui naudojami Cu 3x2,5mm2 kabeliai, o tarp blokų pravedamas 
komunikacinis kabelis ne mažiau Cu 5x1mm2 arba Cu 4x1mm2. Išoriniai blokai pajungiami nuo ant stogo esančio 
elektros paskirstymo skydo. Kiekvienai oro kondicionavimo sistemai turi būti sumontuoti automatiniai išjungėjai.        
 
 Angų įrengimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos konstrukcijos. Montavimo metu pažeistos sienos 
(lubos) turi būti atstatytos ir atlikta jų apdaila. Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta.    
 
PRIDEDAMA. Patalpų, Žuvinto g. 8, Kaune, planai, 2 lap. 
 



Sutartinis žymėjimas:

Kondicionieriaus vidinio bloko vieta ir nominalus vėsinimo galingumas

2,2-2,7kW

2,2-2,7kW
2,2-2,7kW 2,2-2,7kW

2,2-2,7kW2,2-2,7kW

2,2-2,7kW
3,2-3,6kW

3,2-3,6kW
3,2-3,6kW

5,0-5,5kW

5,0-5,5kW

5,0-5,5kW 6,9-7,4kW

2,2-2,7kW



5,0-5,5kW

5,0-5,5kW 5,0-5,5kW

5,0-5,5kW 5,0-5,5kW
5,0-5,5kW 5,0-5,5kW 5,0-5,5kW

Sutartinis žymėjimas:

Kondicionieriaus vidinio bloko vieta ir nominalus vėsinimo galingumas5,0-5,5kW


